Numer zapytania	Z38/29/1/aktualizacja4
Tytuł zapytania	FL/B/PN/217/2024_Remont rurociągu wody dodatkowej oraz jego obejścia wraz z armaturą w obiekcie maszynowni Bloków I do IV w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Kupiec prowadzący:	Weihrauch, Karolina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-07-16 13:37:56
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-07-16 13:40:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-07-19 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-07-16 13:41:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

TAMEH POLSKA sp. z o.o. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią zaproszenia i złożenia oferty na realizację zadania pn. „Remont rurociągu wody dodatkowej oraz jego obejścia wraz z armaturą w obiekcie maszynowni Bloków I do IV w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu” na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami.

Aktualizacja postępowania dotyczy:

- załączono nowy SIWZ.ver. 2 - zmiana terminu składania ofert oraz terminu wniesienia wadium

Z wyrazami szacunku

Karolina Weihrauch

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr 1 do SIWZ_Specyfikacja technicza.docx
2.	Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz ofertowy.docx
3.	Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy dot_ kwalifik_oraz syt_eke___.docx
4.	Załącznik nr 4 do SIWZ_Wizja lokalna.docx
5.	Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy o real_ zamówień.docx
6.	Załącznik nr 6 do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy_Potencjał Wykonawcy.docx
7.	Załącznik nr 8 do SIWZ_Klauzula informacyjna (Ochrona fizyczna).pdf
8.	Załącznik nr 7 do SIWZ_Wzór umowy.pdf
9.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_FL_B_PN_217_2024_poprawiony.pdf
10.	Zmiana zapisu pkt 4_6 w SIWZ.pdf
11.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_FL_B_PN_217_2024_ver_2.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont rurociągu wody dodatkowej oraz jego obejścia wraz z armaturą w obiekcie maszynowni Bloków I do IV w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu	RR329711	1	usługa	Rurociągi maszynowni - remonty planowe, modernizacje

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Warunki płatności: przelew 45 dni od daty otrzymania faktury VAT

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie