

Numer zapytania	Z93/28/1/aktualizacja3
Tytuł zapytania	FL/B/PN/083/2026 - Wykonanie i realizacja projektu połączenia kolektora rozruchowego z kolektorem maszynowym bloku IVw TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Kupiec prowadzący:	Wawrzynek, Beata
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-05-28 14:21:55
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-05-28 14:21:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-06-05 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-05-28 14:21:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

28.05.2026 r. Aktualizacja SiWZ-zmiana terminu składania ofert

27.05.2026 r.- Zamawiający poprawia omyłkę dotyczącą terminów w HRF- dodano Załącznik pn.: Aktualizacja - sprostowanie.

26.05.2026 r.- Zamawiający aktualizuje Zapytanie ofertowe- Udziela odpowiedzi na pytania. Dodano dwa Załączniki:

Aktualizacja\_pytania i odpowiedzi do Projektu Umowy, zapisów SIWZ

Aktualizacja\_pytania i odpowiedzi dotyczące części technicznej

Dzień dobry,

TAMEH POLSKA sp. z o.o. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią zaproszenia i złożenia oferty na realizację zadania pn. „FL/B/PN/083/2026 - Wykonanie i realizacja projektu połączenia kolektora rozruchowego z kolektorem maszynowym bloku IV w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami.

Z wyrazami szacunku

Beata Wawrzynek

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	SIWZ_FL_B_PN_083_2026_Wyk_i_real_projektu_poł_kolektora_rozruch_z_kolekt_maszn_bloku_IV.pdf
2.	Załączniki do SIWZ FL_B_PN_083_2026.zip
3.	Rysunki do FL_B_PN_083_2026.zip
4.	Aktualizacja_Pytania_i_odpowiedzi_dotyczące_części_techicznej.pdf
5.	Aktualizacja_pytania_i_odpowiedzi_do_Projektu_umowy_zapisów_SIWZ.pdf
6.	Aktualizacja_sprostowanie_27_05.pdf
7.	Aktualizacja_SIWZ_zmiana_terminu_składania_ofert.pdf

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie i realizacja projektu połączenia kolektora rozruchowego z kolektorem maszynowym bloku IV		1	usługa	Remonty, naprawy, przeglądy, serwisy i modernizacje pozostałych maszyn i urządzeń

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Adres Wykonania usługi: TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Energetyków 11, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
2.	Warunki płatności: przelew 45 dni od daty otrzymania faktury VAT
3.	Dodatkowe warunki formalne: <b>Wymagane złożenie dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ</b>

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie