Numer zapytania	Z104/28/1/aktualizacja12
Tytuł zapytania	FL/B/PN/185/2026 – Zaprojektowanie i wykonanie stacji redukcyjno-schładzających SRS TG1 - 100/10 oraz SRS 4 - 100/24 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Kupiec prowadzący:	Wawrzynek, Beata
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Pajonczek, Adrian
Data złożenia:	2026-10-06 14:17:46
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-10-06 14:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-10-16 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-10-06 14:20:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Aktualizacja z 06.10.2026 r. - Zmiana terminu składania ofert

Aktualizacja z 02.10.2026 r. - Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja z 28.09.2026 r. - Dodatkowy termin wizji lokalnej dla uczestników Wizji pierwotnej

Aktualizacja z 18.09.2026 r. - Pytania i odpowiedzi dot. pytań technicznych oraz projektu umowy

Aktualizacja z 11.09.2026 r. - Zmiana terminu składania ofert

Aktualizacja z 11.09.2026 r. - Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja z 02.09.2026 r. - Pytania i odpowiedzi dotyczące Projektu Umowy

Aktualizacja z 01.09.2026 r. - Pytania dot. wymagań referencyjnych

Aktualizacja z 31.08.2026 r.- Zmiana godziny przeprowadzenia Wizji z dnia 04.09

Aktualizacja z 24.08.2026 - Pytania techniczne i odpowiedzi

Aktualizacja z 18.08.2026 -Zmiana kryterium płatności

Dzień dobry,

TAMEH POLSKA sp. z o.o. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią zaproszenia i złożenia oferty na realizację zadania pn. „FL/B/PN/185/2026 – Zaprojektowanie i wykonanie stacji redukcyjno-schładzających SRS TG1 - 100/10 oraz SRS 4 - 100/24 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami.

Z wyrazami szacunku

Beata Wawrzynek

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	SIWZ_FL_B_PN_185_2026_Zaprojektowanie i wykonanie stacji redukc_-schładz_.pdf
2.	Załączniki do SIWZ FL_B_PN_185_2026.zip
3.	Aktualizacja_Pytania i odpowiedzi 24_08.pdf
4.	Aktualizacja SIWZ_zmiana godziny przeprowadzenia Wizji lokalnej.pdf
5.	Aktualizacja SIWZ_zapisy wymagań referencyjnych.pdf
6.	Aktualizacja SIWZ_zmiana godziny przeprowadzenia Wizji lokalnej.pdf
7.	Aktualizacja_pytania i odpowiedzi do Projektu umowy 02_09.pdf
8.	Aktualizacja_Pytania i odpowiedzi 10_09_.pdf
9.	Aktualizacja SIWZ_zmiana terminu składania ofert.pdf
10.	Aktualizacja_Pytania i odpowiedzi techniczne 18_09.pdf
11.	Aktualizacja_pytania i odpowiedzi do Projektu umowy 18_09.pdf
12.	Aktualizacja _dodatkowy-ponowny termin Wizji lokalnej.pdf
13.	Aktualizacja_Pytania i odpowiedzi 02_10_2026.pdf
14.	Aktualizacja SIWZ_zmiana terminu składania ofert na 16_10.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zaprojektowanie i wykonanie stacji redukcyjno-schładzających SRS TG1 - 100/10 oraz SRS 4 - 100/24		1	usługa	Remonty, naprawy, przeglądy, serwisy i modernizacje urządzeń obiektów

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce Wykonania usługi: TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Energetyków 11, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
2.	Koszt transportu: po stronie Wykonawcy
3.	Warunki płatności: przelew 45 dni od daty otrzymania faktury VAT
4.	Dodatkowe warunki formalne: Złożenie wymaganych dokumentów zgodnie z SIWZ.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak